VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről Sajólád Község Önkormányzata 
székhelye: 3572 Sajólád, Ady Endre utca 2.
adószáma: 15348032-2-05
képviseli: Pozbai Zoltán polgármester

mint megrendelő;

másrészről a Borsod-Bos 2004 Kft
székhelye: 1214 Budapest, Erdősor u.18.Fsz/1
cégjegyzékszáma:01-09-938110
adószáma:13401906-2-43
bankszámlaszáma: MKB BankZrt. 10300002-25541968-00003285
képviseli: Makai András ügyvezető
mint vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

1.
A szerződés tárgya; a felek fő kötelezettségei
1.1.
Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le „A sajóládi Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése” (ÉMOP-4.2.2-09-2009-0120) elnevezéssel, mely tartalmazza az építési munkák I. osztályban történő, teljes körű elvégzését a projekten belül. A közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően a közbeszerzési eljárás dokumentumai (különösen: az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, az írásban feltett kérdések és az azokra adott válaszok, tárgyalási jegyzőkönyvek és a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) ajánlata alapján kerül jelen szerződés megkötésre. 

Megrendelő jelen szerződés alapján vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja tárgyi létesítmény teljes körű munkáinak I. osztályú minőségben történő elvégzését. Vállalkozó a munkát a Megrendelő által biztosított kiviteli terv alapján készíti el, az egyes munkanemekre vonatkozó, mindenkor hatályban lévő szabványok szerint. 

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás dokumentumai, amelyek közül az alábbi dokumentumok egyben a szerződés mellékletét is képezik: 

1. számú melléklet: Felhatalmazó nyilatkozat

2. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
3. számú melléklet: Pénzügyi-műszaki ütemterv
4. számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye

Vállalkozó az ajánlattételi dokumentációt és a munkaterületeket megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek megfelelően tette meg. 
1.2.
Vállalkozó fő kötelezettsége a létesítmény komplett szolgáltatásához szükséges 1.1. pont alatti kivitelezési munka elvégzése; az igénybeveendő többi alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkötése, végül pedig a létesítmény kulcsrakész állapotban történő átadása, valamint a használatbavételi (üzemeltetési) engedélyekhez szükséges dokumentumok Megrendelő részére átadása. 
1.3.
Vállalkozó az elvégzett munkáért teljes, - a többi alvállalkozóval kötött szerződésekben kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is fennálló - eredményfelelősséggel tartozik.
1.4.
Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének az átvétele és a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott vállalkozói díj kifizetése.

2.
A Vállalkozó kötelezettségei
2.1.
Vállalkozó köteles az átvett munkaterületeken az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betarttatni.
2.2.
Vállalkozó feladata a használatbavételi és egyéb hatósági engedélyek megszerzésében való közreműködés.
2.3.
Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételétől a műszaki átadás – átvétel napjáig építési naplót vezetni, a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti formában és tartalommal. 
2.4.
Vállalkozó köteles elvégezni mindazon kivitelezési munkálatokat - függetlenül attól, hogy azok mely szakterületet érintik - amelyek a jelen szerződés tárgyát képező létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek.
2.5.
A kivitelezés körében a Vállalkozó feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok, eszközök, készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges minőségvédelmi vizsgálatok elvégeztetése, és megfelelőség igazolások beszerzése. A Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek).
2.6.
Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a készülő létesítmény és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt, illetve beépített anyagok, készülékek, berendezések, stb.) őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzrendészeti, közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásáról is, az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik.
2.7.
Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára teljes körű építési- szerelési biztosítást kötni. A kötvény a szerződés mellékletét képezi (3. sz. melléklet).
2.8.      Vállalkozó köteles kettő példányban megvalósítási dokumentációt készíteni.
2.9.    A szerződés teljesítésére a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 304. §-ában foglaltak is irányadóak.

3.
A felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében
3.1.
A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Így pl. a Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, határidejét érintő körülményekre, az anyagbeszerzés akadályaira, a kiviteli tervek módosításának, pótmunkák elvégzésének szükségességére; a Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a fizetési képességével kapcsolatos körülmények, valamint a jelen szerződés műszaki tartalmát meghaladó munkák elvégzésére irányuló igényei tekintetében áll fenn. Az együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél által kezdeményezett kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében.
3.2.
A szerződő felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá.

A megrendelő műszaki ellenőre: BERING Beruházási és Ingatlanbecslő Kft 3525

Miskolc Estike u 2. Batta László 06/30/9856404
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Gadó György (3527)Miskolc Kinizsi P. u. 3.sz

Telefon: 06/70/953-72-44 

A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítések és az ezek alapján benyújtott számlák leigazolására, az építési naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás- átvételi eljárásokban való részvételre, pótmunkák elrendelésére.

A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézet bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.

A felek meghatalmazott képviselői a jelen szerződés módosítására nem jogosultak. 
3.3.
Vállalkozó akadálytalan munkavégzése érdekében a Megrendelő köteles a munkaterületet a közbeszerzési eljárás dokumentációjában meghatározottak szerint Vállalkozónak átadni. A Megrendelő késedelmének idejével a Vállalkozót terhelő valamennyi teljesítési határidő meghosszabbodik.

A munkaterületet a Vállalkozó jegyzőkönyvileg veszi át, amelyben rögzíti a munkaterület átvételkori állapotát, amely irányadó lesz a területnek a próbaüzem sikeres befejezésétől számított legkésőbb tizenöt napon belüli visszaadása során is.
3.4.
Megrendelő - műszaki ellenőre útján - bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely szakaszát. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így pl. köteles előzetesen értesíteni a Megrendelő műszaki ellenőrét arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne, továbbá ha valamely alvállalkozó részmunkájának Vállalkozó általi átvételére kerül sor.

3.5.
Vállalkozó köteles a munkavégzés teljes időtartamára a jogszabálynak megfelelő tartalommal építési naplót vezetni, amit a Megrendelő műszaki ellenőre rendszeresen ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A Megrendelő műszaki ellenőre a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit, illetve a 3.6. pont szerinti utasításait jogosult az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó megrendelői utasításra csak akkor hivatkozhat, ha azt az építési naplóba bejegyezték, vagy ha az írásban igazolható. Az építési napló nem megfelelő vezetésének a jogkövetkezményei a Vállalkozót terheli.
3.6.
Megrendelő különösen a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten vagy egyébként írásban érvényes. 

4.
Teljesítési határidők
4.1.
A Vállalkozó szolgáltatásának teljesítési határidői: 2011. június 27.

A munkaterület átadás-átvételének időpontja: 2011. május 10.
A műszaki átadás-átvétel időpontja: 2011. június 27.
A kivitelezés időbeosztását a pénzügyi-műszaki ütemterv tartalmazza, amely jelen szerződés mellékeltét képezi (3. számú melléklet).
4.2.
A Vállalkozó jogosult a szerződésben, illetve a kivitelezési ütemtervben kikötött határidő előtt is teljesíteni. 
4.3.
Amennyiben a 4.1. pontban, vagy a pénzügyi-műszaki ütemtervben meghatározott határidőt a Vállalkozónak (vagy a vállalkozóknak) fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor az adott határidő - és ennek megfelelően az azt követő határidő is - az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak.

5.
A Vállalkozói díj
5.1.
A felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját:

A sajóládi Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése” (ÉMOP-4.2.2-09-2009-0120) esetében 6.661.466 + törvényes ÁFA átalányösszegben állapítják meg. 
5.2.
A vállalkozási díj a befejezés időpontjára prognosztizált egyösszegű átalányár, mely a munkahelyi adottságok, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a tárgyalásokon elhangzottak alapján, a vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra.

A vállalkozási díj tartalmazza a szerződés tárgyát képező munkák megvalósításának teljes költségét, az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban, valamint a tárgyalásokon elhangzott meghatározott feltételek szerint, tartalmazza továbbá a munkákkal kapcsolatban felmerülő minden díjat, a közműcsatlakozások összes költségét, adót, illetéket, járulékot, az átadás – átvételi eljárás, az üzempróbák, a birtokba adás, a hibajavítás költségeit, ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, a felvonulási költségeket, vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyainak rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka megvalósítását, azaz a létesítmények kulcsrakész megvalósításának teljes díját. 

A vállalkozó a fenti áron felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet, kivételt képez a megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértéke.
5.3.
A Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint állítja ki:

- A sajóládi Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése” (ÉMOP-4.2.2-09-2009-0120) esetében a fordított adózás szabályai szerint állítja ki a számlát.

Vállalkozói díj kifizetése a jelen szerződés 3. számú mellékletét képező pénzügyi- műszaki ütemtervnek megfelelő részletekben történik oly módon, hogy az egyes ütemek teljesítését igazoló jegyzőkönyvek Megrendelő műszaki ellenőre általi aláírása után a Vállalkozó részéről négy példányban kiállított és a Megrendelő műszaki ellenőre által leigazolt részszámlák összegét szállítói finanszírozás keretében (Magyar Államkincstári átutalással) 60 napon belül, átutalással teljesíti a Kbt. 305. § (3) bekezdésére, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozó részei, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-á ban foglaltakra tekintettel).

5.4.
Megrendelő a benyújtott és elfogadott számlákat az 5.3 pontban foglalt feltételek teljesítését követően egyenlíti ki a vállalkozó MKB Bank Zrt. 10300002-25541968-00003285 számú bankszámlájára.
5.5.   Amennyiben a Megrendelő által az 5.3. pontban igazolt szerződésszerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítésére előírt határidő eredménytelenül eltelt, Megrendelő hozzájárul, hogy a Raiffeisen Bank 12035803-01011411-00100008 számú pénzforgalmi számláját vezető Pénzintézet a Vállalkozó által - a hivatkozott számlaszámra - benyújtott beszedési megbízást teljesítse. 
6.
A szolgáltatások átvétele
6.1.
A kivitelezés befejezésekor a felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le. 
6.2.
Az épület műszaki átadás-átvételének időpontjáról a Vállalkozó legalább 15 munkanappal korábban köteles a Megrendelőt értesíteni. A műszaki átadás-átvétel eredményéről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a teljesítés megrendelő általi megvizsgálása alapján felfedezett mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, ezek összértékét, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jótállási igényeket (pl. hiánypótlási, illetve kijavítási határidők, igényelt díjleszállítás összege, amennyiben a hiánypótlást és a kijavítást határidőre nem teljesíti). 
6.3.
A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt az épület olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot, illetve a próbaüzem megkezdését nem akadályozzák.
6.4.
A Megrendelő a kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárása során észlelt hibáinak, hiányainak kijavításához, illetve pótlásához vagy az igényelt díjleszállításhoz szükséges összeget a jóteljesítési biztosítékból érvényesítheti, amennyiben Vállalkozó a hiánypótlást és a kijavítást határidőre nem teljesíti. 
6.5.
A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni a beépített anyagok, szerkezetek, műszaki berendezések megfelelőségi igazolásait (gépkönyveket, garancialeveleket, minőségi tanúsítványokat, stb.). A munkák műszaki átvétele csak a megvalósítási dokumentációk teljes körű átadása után fejeződhet be.
6.6.
Az átvétel jogszerű megtagadása esetén a Megrendelő póthatáridőt tűz ki, azonban a késedelmes teljesítésből eredő jogainak gyakorlására ettől függetlenül jogosult.
6.7.
A Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utófelülvizsgálati eljárást folytatnak le. Az utófelülvizsgálat időpontját a Megrendelő tűzi ki és arra a Vállalkozót meghívja. Az utófelülvizsgálat során észlelt és jegyzőkönyvezett hiányok pótlására, hibák kijavítására a Vállalkozó 30 napon belül köteles. 

7.        Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
7.1.    Jóteljesítési biztosíték: A jóteljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a.  Megrendelő jogosult a jóteljesítési biztosíték mértékének lehívására a 6.4. pontban meghatározott esetekben. A jóteljesítési biztosíték a Vállalkozó által vállalt teljesítési határidő időpontjától az ajánlott jótállási időtartam lejártának napját követő 60. napig áll fenn. A jóteljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátásának ideje: a sikeres műszaki átadás-átvétel napját követő nap.
7.2.  Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 2 %-a/nap.
7.3.   Meghiúsulási kötbér: A szerződés Vállalkozó hibájából eredő meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 1.000.000,-Ft.  Felek a szerződés meghiúsulásnak értékelik különösen a teljesítési határidőt 30 nappal meghaladó késedelmet. 
7.4.     Jótállás: Vállalkozó a szerződés tárgya szerinti munkákra … hónap jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő nap.
7.5.
Jótállási biztosíték: Vállalkozó 500.000,-Ft jótállási biztosítékot köteles nyújtani, mely a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető. 
8.        Szavatosság, jótállás

8.1.     A Vállalkozó az elvégzett munkára teljes körű szavatosságot vállal.
8.2.  A Vállalkozó a mindenkor érvényes jogszabályokban meghatározott szavatossági kötelezettségeket vállalja, melyek kezdetének időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő nap. 
8.3.    A Szerződés tárgya szerinti munkákra a Vállalkozó a 7.4. pont alapján vállal jótállást. 
9.
Egyéb rendelkezések
9.1.
Ezt a szerződést csak a felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői írásban módosíthatják.
9.2.
Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben - így különösen a felek esetleges szerződésszegéseinek a jogkövetkezményeit illetően - a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
9.3.      A felek az e szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére értékhatártól függően a Miskolci Városi Bíróság, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

Ezt a szerződést a felek cégjegyzésre jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
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Ezt a szerzddést csak a felek cégjegyzésre jogosult torvényes szervezeti képviseldi
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).2. Az e szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekben - igy kiilonosen a felek esetleges
szerzodésszegéseinek a jogkovetkezményeit illetben - a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.
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A felek az e szerz6désbol eredd jogvitaik eldontésére értékhatartol fiiggden a Miskolci
Virosi Birdsag, illetve a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Birosag illetékességét kotik
ki.

kkal mindenben

Bzl a szerzodeést a telek cegjegyzéste jogosult hépyvisclii, mint al
megegyez6t jovahagydlag irtak ala.
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