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KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Költségvetés neve: Sajólád, 044 hrsz útburkolat felújítás költségvetés-20260918

Leírás:

Költségvetés jellege: új

Tételek száma: 15 db

Munkanemek száma: 6

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Út

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 41 596 530 Ft

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel https://www.etalon.terc.hu
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KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz. Megnevezés Összesen

1 Építmény közvetlen költségei 32 753 173

2.1 ÁFA vetítési alap 32 753 173

2.2 ÁFA 27% 8 843 357

3 A munka ára (HUF) 41 596 530
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Ssz. Tételszám

Tételkiírás Egységár Összesen

1 630012329545 (ÉNGY)
Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm
vastagságig, 1,0 m² alatti foltok esetén, Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N)
70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal,
zúzalékkal

2 m³ 194 448 388 896

2 210040015731 (ÉNGY)
Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított
anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics,
bányameddő, murva, stb.)

168 m³ 5 407 908 376

3 210080016263 (ÉNGY)
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

1680 m² 337 566 160

4 210050015832 (ÉNGY)
Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól,  gépi erővel,
szelvényméret: 1,1-6,0 m² között

300 m³ 1 796 538 800

5 210110016406 (ÉNGY)
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.

448 m³ 481 215 488

6 210110016801 (ÉNGY)
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe

17 db 65 800 1 118 600

7 50094516344 (ÉNGY)
Teherkocsival végzett munka, nyergesvontatók, háromtengelyes nyergesvontató, 260 kW,
saját tömeg:  17t

24 óra 42 321 1 015 704

8 120112051476 (ÉNGY)
Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással, Mobil WC
alap, bérleti díj/hó

1 db 28 970 28 970

9 210060015870 (ÉNGY)
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés-
vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással,
20,1-50,0 m-ig

5,40 m³ 1 275 6 885

10 210042613890 (ÉNGY)
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen
belül, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza

2,70 m³ 7 102 19 176

11 610034940680 (ÉNGY)
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése
utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4
jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40
B1)

2,70 m³ 28 347 76 538
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Ssz. Tételszám

Tételkiírás Egységár Összesen

12 K19-022-001 [19] 
Építés alatti forgalomtechnika

1 db 58 500 58 500

13 K19-010-16 [19] 
Szakfelügyelet

4 nap 15 000 60 000

14 631022332604 (ÉNGY)
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg
készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes
permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban
terítve, Kopóréteg AC11 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú
útszakaszok kopórétege, zúzalékkal

90,70 m³ 139 284 12 633 059

15 631022332180 (ÉNGY)
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése
(AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós
permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő, aszfaltkeverékből, 70-120 mm
vastagságban terítve, Kötőréteg AC22 kötő (F) 35/50, AC22 kötő (F) 50/70 típusú
bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kővel

145,12 m³ 104 176 15 118 021

Építmény közvetlen költségei (HUF) 32 753 173
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